


新院外围钢丝网围栏
目前新院建设项目已进入扫尾阶段，原土建方实体围墙按要求即将拆除，考虑到医院安全及环境的管理的要求，拟在医院的东、北、西三向周边红线处增加约1200米钢丝网围栏，具体清单如下：
	序号
	工程内容
	计费基础说明
	费率(%)
	金额(元)

	1
	直接费用
	1.1+1.2+1.3
	
	

	1.1
	人工费
	　
	
	

	1.1.1
	其中:取费人工费
	　
	
	

	1.2
	材料费
	　
	
	

	1.3
	机械费
	　
	
	

	1.3.1
	其中:取费机械费
	　
	
	

	2
	费用和利润
	2.1+2.2+2.3+2.4+2.5
	
	

	2.1
	管理费
	1.1.1+1.3.1
	
	

	2.2
	利润
	1.1.1+1.3.1
	
	

	2.3
	安全文明施工费
	　
	
	

	2.4
	冬雨季施工费
	　
	
	

	2.5
	规费
	2.5.1+2.5.2+2.5.3+2.5.4+2.5.5
	
	

	2.5.1
	工程排污费
	1+2.1+2.2+2.3
	
	

	2.5.2
	职工教育经费和工会经费
	1.1
	
	

	2.5.3
	住房公积金
	1.1
	
	

	2.5.4
	安全生产责任险
	1+2.1+2.2+2.3
	
	

	2.5.5
	社会保险费
	1+2.1+2.2+2.3
	
	

	3
	建安费用
	1+2
	
	

	4
	销项税额
	3*税率
	
	

	5
	附加税费
	(3+4)*费率
	
	

	6
	其他项目费
	　
	
	

	7
	优惠
	　
	
	

	建安工程造价
	3+4+5+6-7
	
	

	　
	　
	　
	　
	






